

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลน่าน้อย

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการก่อสร้าง : อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน่าน้อยหลังใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลน่าน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง : เทศบาลตำบลน่าน้อย

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลน่าน้อย

แบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคาขบประมาณเมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	สรุปงานก่อสร้าง				
	งานระบบปรับอากาศ	1,384,226.00	1.0700	1,481,121.82	
2	งานขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและประปา	664,599.88	1.0000	664,599.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,145,721.70	
	คิดเป็นเงินขบประมาณเพียง			2,145,700.00	
	(ตัวอักษร)	(สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณราคา.....

นายลิขิต วงศ์ชัย
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบความถูกต้อง.....

นายสุธรรม ศรีวิจิ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ.....

(ทวิ จันทร์เย็น)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน่าน้อย

อนุมัติ.....

นายธงชัย เล้งนันท
นายกเทศมนตรีตำบลน่าน้อย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำประปา								
	2.1 งานระบบไฟฟ้าภายใน		รวม					650,813.88	
	2.2 งานระบบน้ำประปาภายนอก		รวม					13,786.00	
	รวมราคางานขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำประปา							664,599.88	
	2.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ	1	งาน	602,663.88	602,663.88	-	-	602,663.88	วัสดุ+แรง
	3 เฟส 33,000-400/230 โวลท์ขนาด 400 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์								
	ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								
	2.2 ค่าธรรมเนียมต่อเฟ	1	งาน	32,100.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
	2.3 ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	1	งาน	16,050.00	16,050.00	-	-	16,050.00	
	รวมราคางานขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า							650,813.88	
	2.2 งานติดตั้งมิเตอร์ประจำ ขนาด 1 นิ้ว	1	งาน	13,786.00	13,786.00	-	-	13,786.00	วัสดุ+แรง
	ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค								
	รวมราคางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา							13,786.00	